Yverdon-les-Bains, le

Affaire
Affaire N°
Traité par

Olivier Grandjean
Banque Cantonale Vaudoise
Place St-Frangois 14

1002 Lausanne

4 avril 2006

Maison de la DIME ROMAINMOTIER

04 -073
UBO

Bulletin daccompagnement

O Bon a tirer

O pour votre dossier

O pour approbation
suite a votre demande

Communication :

Monsieur Granjean,

Veuillez trouver en annexe 2 exemplaires de notre dossier avec la variante
« chambres d’hbtes au 2é étage ».

ooono

a signer

a compléter

a retourner

retour avec remerciements

architecture & design
8, rue des pécheurs

CH -1400 Yverdon-les-Bains
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[0 selon entretien du

O en retour avec remerciements
O Délai de retour

O

J'aimerais vous rappeler que ce projet me passionne énormément et jespére que mon bureau peut
apporter sa contribution au développement d’une solution pour ce projet merveilleux.

Entre-temps nous restons a votre disposition pour d’éventuels compléments.

Nous voys prio”ns\j’agréer, Monsieur Grandjean, nos salutations les meilleures.

/

Annexes : mentionné

T +4124 42532 32
F +4124 42532 33

E info@bona.ch

Membre :

MINERCHIE®



BONA Architecture - Design

% Affaire:

Titre
FCN

00

04
042
045

05

051
052
053
054
055

21
211
214

22
221
228

23
24
25
26

27

271
273
275
277

28

281
282
284
285
287

29

291
292
294

57
579

58
583

8, rue des pécheurs

04-073-1  Maison de la Dime  Rénovation intérieure

Catégorie de travaux

Terrain

Etudes préliminaires
Subtotal 00

Financement

Intéréts hypothécaires
Intéréts sur fonds propres
Subtotal 04

Conduites raccordement réseaux
Fouilles
Canalisations:raccord.réseau
Electricité:raccord.réseau

CVCR (raccordement au réseau)
Eau:raccordement au réseau
Subtotal 05

Batiment

Gros oeuvre 1

Travaux entreprise magonnerie
Construction en bois

Subtotal 21

Gros oeuvre 2
Fenétres, portes extérieures

Subtotal 22

Installations électriques
Subtotal 23

CVCR: installations
Subtotal 24

Installations sanitaires
Subtotal 25

Installations de transport
Subtotal 26

Aménagements intérieurs 1
Platrerie

Menuiserie

Systémes de verrouillage
Cloisons en éléments
Subtotal 27

Aménagements intérieurs 2
Revétements de sols
Revétements de paroi
Fumisterie et poélerie
Traitement surfaces int
Nettoyage du batiment
Subtotal 28

Honoraires
Architecte
Ingénieur civil
Ingénieur CVCR
Subtotal 29

Ameublement

Ameublement
Ameublement et décoration
Subtotal 57

Réserves pour imprévus
Subtotal 58
Total global

DE original

10'000.00
10'000.00

15'000.00

15'000.00

12'500.00
8'000.00
5'000.00
4'500.00
3'000.00

33'000.00

102'500.00
25'000.00
127'500.00

55'000.00
25'000.00
80'000.00

25'000.00
25'000.00

30'000.00
30'000.00

37'000.00
37'000.00

50'000.00
50'000.00

25'000.00
70'000.00
5'000.00
13'000.00
113'000.00

80'000.00
15'000.00
13'000.00
35'000.00
5'000.00
148'000.00

85'000.00
10'000.00
5'500.00
100'500.00

50'000.00
50'000.00

21'000.00
21'000.00
840'000.00

ch-1400 Yverdon-les-Bains

Total par CFC

10'000.00
10'000.00

15'000.00

15'000.00

12'500.00
8'000.00
5'000.00
4'500.00
3'000.00

33'000.00

102'500.00
25'000.00
127'500.00

55'000.00
25'000.00
80'000.00

25'000.00
25'000.00

30'000.00
30'000.00

37'000.00
37'000.00

50'000.00
50'000.00

25'000.00
70'000.00
5'000.00
13'000.00
113'000.00

80'000.00
15'000.00
13'000.00
35'000.00
5'000.00
148'000.00

85'000.00
10'000.00
5'500.00
100'500.00

50'000.00
50'000.00

21'000.00
21'000.00
840'000.00

info@bona.ch
| Date:29.11.2005 | Page 1 |

Fraction en % du DE original

1.19
17.24

1.79

25.86

1.49
0.95
0.60
0.54
0.36
56.90

12.20
2.98
17.93

6.55
2.98
11.26

2,98
3.52

3.57
4.22

4.40
5.20

5.95
7.03

2.98
8.33
0.60
1.55
15.89

9.52
1.79
1.55
4.17
0.60
20.82

10.12
1.19
0.65

14.14

5.95
70.42

2.50
29.58
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VERSION 2

MB{’{I&I&& DE LA DIME

Ko




VERSION 2

N

SON DE LA DIME

MQMM—OJ

Ko




CNOISMIA vyrpowwrpwo
dNIA VI dd me.m\g d



aitan a3

uaPe 20053

LOLRTL el 00T — - °
LR ORI 3 k#}:_c. ¥ ptiamg

OIS | D G leNnsoe 0 atedsy
aficesed ap auog -_ RN a4
FINIANOHISOEXT 13NV
{11 3 8t
@ | | |
|
RE Bl (L) ‘C.ﬁ..n!_ﬂm .:.1“

MG ad NOSIVIU ¢



SOCLE MUST NS sabeuusuad &) nod sipunafes siiad <ala
CLONENST Sa) 3 BP UCLERCRIC 0] LALAC BB UASING 2y

ERTETITORES [T ARTLBT T

Q@90 6 e iie 1 Eusue s Ui LAANE 15 30T
S 000WS) SUCHILOaNa B 1a

P SEY UMY LN SLOIUNGL] SUMLBLRG SHjed a0
Lt e i | e juaee s od dredss

A e UDRSDE R

ansochial o sodag

[BA Voo
A 2 NOSIVIN ¢

1III

oy

=




CNOISHIAA V¥ oW rpwy
m@ﬁ%ﬁ&i me me\% d



